

eProtocollo

Utente: GIUSEPPA SORTINO
Settore: EDILIZIA PATRIMONIO/ UO TECNICA
TUTELA INCOLUMITA'



Sei in: Home > Visualizzazione Documento > Visualizzazione Documento

[Indietro](#)[Home](#) [Esci](#)

Visualizzazione Documento

[Documento](#)[Fascicolo Capofila](#)[Iter](#)

Documento elettronico - Informazioni di Protocollazione

Prog. Msg.	1163432	Numero di protocollo	196425 / 2019
Data protocollazione	30.04.2019	Data , Ora Arrivo	23.04.2019 , 16:52
Tipo protocollazione	Entrata	Data annullamento	
Provenienza	HERA SPA/		
Destinatario			
Assegnatario interno	620 EDILIZIA PATRIMONIO/ UO TECNICA TUTELA INCOLUMITA'		
Oggetto	TRASMISSIONE PREVENTIVO PER ESTENSIONE RETE ACQUA IN VIA VIZZANO COMUNE DI SASSO MARCONI 41164.pdf		
Documento elettronico	 Clicca qui per scaricare il documento elettronico	 Clicca qui per vedere il testo del documento elettronico	
Tipo Documento	16 COMUNICAZIONE		
Numero allegati	3		
Numero registro			

Elenco documenti allegati

Nome Allegati

[Rubrica IPA](#) | [Normative](#) | [Notizie](#)



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525

Spett.le
COMUNE DI BOLOGNA
Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B
40129 Bologna BO

SPA-Hera spa
Data prot.: 23-04-2019
Num. prot.: 0041164

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Bologna, prot. gen. n.

PEC

Dir.Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Progettazione Clienti/DPn/GFn

**Oggetto: Preventivo per estensione rete acqua in via Vizzano a servizio del civico 10
in loc. Mugnano di Sopra in comune di Sasso Marconi.**

(OdL 11900126045)

Gentile Cliente,

scusandoci per il tardivo riscontro, con riferimento all'oggetto ed alla comunicazione ricevuta, Vs. rif. PG 458754/2018 del 07/11/2018, registrata al protocollo Hera S.p.A. n. 101736 del 07/11/2018, comunichiamo che il prezzo per la realizzazione delle opere necessarie al fine di soddisfare la richiesta presentata, così come rilevabili dall'allegato elaborato di progetto, è articolato come da tabella sotto riportata.

In relazione alle tempistiche per l'emissione del preventivo il tempo intercorso è stato necessario per verificare le condizioni di esercizio della rete in termini di pressione, in quanto, come meglio di seguito riportato, le condizioni orografiche rendono critica la fornitura richiesta rispetto agli standard di pressione previsti.

Tipologia di servizio	ACQUA
Prestazioni di terzi	€ 33.642,00
Manodopera	€ 1.000,00
Materiali	€ 1.812,00
Prestazioni specialistiche	€ 5.500,00
TOTALE escluso IVA 22%	€ 41.954,00

Riguardo a tale importo preme evidenziare come l'onerosità del preventivo in relazione al numero di utenze servite è dovuta, nel caso in esame:

- elevata distanza della condotta in esercizio (300 metri);
- necessità, stante il contesto di posa, di realizzazione di una sezione di scavo di tipo drenante.

ATTIVITÀ INCLUSE NEL PREVENTIVO

- Fornitura e posa condotta acqua in polietilene DE 90 per una lunghezza di circa 300,00 m, dal punto di presa della condotta esistente in via Vizzano civ. 4, sino al punto concordato, rappresentato dal punto B della planimetria allegata;
- attività di scavo e ripristino, nel rispetto del regolamento e delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;
- collegamento alla rete Acqua in esercizio di fonte al civico n.4 di via Vizzano;
- lavaggio e sterilizzazione condotta idrica;
- collaudo e messa in esercizio della nuova rete;
- pratiche autorizzative con Enti competenti;

ATTIVITÀ ESCLUSE DAL PREVENTIVO

- Installazione impianto di pressurizzazione (autoclave) da collocare valle del misuratore di portata.
- Costo di allacciamento, che sarà valorizzato successivamente all'accettazione del presente preventivo, previa specifica richiesta e quantificato in base al "Listino unico lavori e prestazioni area reti" vigente al momento della richiesta.

A titolo puramente informativo, il prezzo attuale per un allacciamento di lunghezza, misurata convenzionalmente da centro strada, fino a 10 metri, è il seguente:

Acqua ad uso civile per 1 unità abitativa e è di € 1.670,00 + IVA, per ogni ulteriore contatore, installato contestualmente, sarà aggiunto al costo di € 320,00 + IVA per unità abitativa;

- realizzazione dei manufatti per l'alloggiamento dei contatori, le cui misure interne minime e ubicazione saranno comunicate dal tecnico incaricato in fase di sopralluogo;
- quanto non esplicitamente ricompreso nella voce "Attività incluse".

CONDIZIONI PARTICOLARI

Come comunicato in sede di sopralluogo in data 22/03/2019 al tecnico Comunale incaricato, geom. Marco Piccaglia, si precisa che la fornitura di acqua al civico n.10 di via Vizzano non potrà essere concessa con portata e pressione di servizio a valori idonei per un utilizzo diretto dal punto di consegna (contatore).

Pertanto tale fornitura, in considerazione del sistema distributivo della rete idrica, può essere concessa solamente come reintegro di un deposito d'acqua costituito da una vasca di accumulo e relativa autoclave che il Cliente si impegna a realizzare, a propria cura e carico, a valle del misuratore dei consumi (contatore).

ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

L'accettazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Preventivo lavori accettato dal Responsabile Ufficio Tecnico o suo equivalente;
- Delibera di Giunta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori;
- Determinazione Dirigenziale/Responsabile Ufficio Tecnico o suo equivalente con assegnazione dell'impegno di spesa/capitolo di spesa di Bilancio per il finanziamento dei lavori in questione.

Si prevede il pagamento dell'importo previsto in un'unica soluzione, alla conclusione dei lavori, tramite fattura con scadenza di pagamento a 30 giorni dalla data di emissione.

Prima della fatturazione verranno inviati tutti gli elaborati tecnici necessari alla liquidazione della fattura, ottenendo preventivamente l'autorizzazione all'emissione della stessa, così come previsto dalla Procedura "Gestione del Credito nei confronti di Enti e Comuni" n. P.GRP.021_R0 trasmessa nella Disposizione di servizio n. 85 2010 del 26-10-2010.

L'accettazione del preventivo dovrà essere formalizzata al seguente indirizzo di posta certificata heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it o in alternativa via posta intestata a Servizio Tecnico Clienti via Casalegno, 1 40026 Imola (BO).

Dovrà comprendere, inoltre, la dichiarazione per l'applicazione di aliquota IVA agevolata, se prevista.

Ai fini della fatturazione elettronica si prega inoltre di comunicare il "Codice Destinatario SDI" oppure la casella PEC di ricezione.

Il presente preventivo ha validità 6 mesi a partire dalla data di spedizione della presente.

AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ACCETTATO

La Scrivente procederà, anche in seguito all'accettazione, con la formulazione di nuovo preventivo di spesa aggiornato che sostituirà la presente offerta economica, nelle seguenti casistiche:

- qualora, non risulti possibile, per cause non imputabili a questa Società dare avvio ai lavori entro 24 mesi dalla data di accettazione;
- qualora siano sopravvenute modifiche allo stato dei luoghi e la soluzione progettuale rappresentata nel preventivo non sia più realizzabile alle medesime condizioni;
- qualora, a seguito di prescrizioni impartite alla Scrivente in sede autorizzativa, la soluzione progettuale rappresentata nel preventivo non sia più realizzabile alle medesime condizioni.

AVVIO DEI LAVORI

La progettazione, comprese le procedure per le richieste di autorizzazioni/permessi ad Enti o altri soggetti pubblici e/o privati interessati dall'opera in argomento e il reperimento dei materiali saranno attivati solamente a seguito dell'accettazione del presente preventivo.

L'inizio dei lavori potrà avvenire non prima di 90 gg dalla data di accettazione e comunque dopo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

Si riporta a seguire l'elenco dei principali Enti interessati in termini di autorizzazioni/permessi da richiedere per la realizzazione delle opere previste, con indicazione di massima delle tempistiche prevedibili per l'ottenimento, a partire dalla data della richiesta.

Ente interessato	Stima di massima tempo di rilascio permessi (in giorni solari)
Comune – Rottura Piano Stradale	30
Enti Parchi	60
Soprintendenza Beni Culturali / Archeologici	30

I tempi sopra citati sono puramente indicativi e dipendono unicamente dall' Ente competente preposto al rilascio delle autorizzazioni/permessi.

Si ipotizza che i lavori, salvo imprevisti e ritardi imputabili a condizioni meteorologiche avverse, possano essere completati entro 30 giorni solari dalla data di avvio del cantiere.

DIRITTO DI RECESSO

L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'avvenuta esecuzione dei lavori previsti. Entro 14 giorni dall'accettazione il cliente ha il diritto di recedere dal contratto per l'esecuzione dei lavori previsti.

In caso di rinuncia ai lavori già accettati ma non ancora eseguiti, verrà emessa fattura per un importo pari ai costi sostenuti dalla Scrivente fino alla data di comunicazione della rinuncia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Vostri dati saranno utilizzati da HERA S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 40127 Bologna, per l'esecuzione di obblighi contrattuali e per gli adempimenti previsti dalla legge secondo quanto riportato, per le relative prestazioni richieste, al seguente indirizzo web <http://www.gruppohera.it/gruppo/privacy>.

Scusandoci nuovamente per il tardivo riscontro, vi ricordiamo che per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il nostro tecnico geom. Gilberto Fantuzzi ai seguenti recapiti: email gilberto.fantuzzi@gruppohera.it, tel. 051/2814477 - fax 051/2814651 - cell. 348/2505190 pec:

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto e il protocollo della presente.

Cordiali saluti.


Firmato digitalmente

Procuratore speciale
Ing. Luca Migliori

Allegati: planimetria con indicazione dell'intervento previsto

Data _____ Firma per accettazione _____

*Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge,
sottoscritto con firma digitale".*



RETE IDRICA ESISTENTE

CIVICO 4

RETE IDRICA DI PROGETTO

Villa Frana

Piazza

Mugnano di sotto

Fontana

DINTOR

Mugnano di Sopra